

EaKar, ngày 23 tháng 5 năm 2025

THƯ MỜI CHÀO GIÁ

V/v lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu Thi công xây dựng
Hạng mục: “Sửa chữa, chống thấm khu nhà 3 tầng – BVĐKKV333”

Kính gửi: Các Đơn vị cung cấp dịch vụ tư vấn.

Căn cứ Quyết định số 181/QĐ-BV ngày 20/5/2025 của Bệnh viện đa khoa khu vực 333 về việc phê duyệt dự án Công trình: Bệnh viện đa khoa khu vực 333; Hạng mục: Sửa chữa, chống thấm khu nhà 3 tầng – BVĐKKV333;

Căn cứ Quyết định số 182/QĐ-BV ngày 22/5/2025 của Bệnh viện đa khoa khu vực 333 về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Công trình: Bệnh viện đa khoa khu vực 333; Hạng mục: Sửa chữa, chống thấm khu nhà 3 tầng – BVĐKKV333;

Bệnh viện đa khoa khu vực 333 có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu Thi công xây dựng; Hạng mục: Sửa chữa, chống thấm khu nhà 3 tầng – BVĐKKV333 với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá:

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Đa Khoa Khu Vực 333 - Thôn 1, xã Eađar, huyện Eakar, tỉnh Đắk Lắk.

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: Bộ phận văn thư – Bệnh viện đa khoa đa khoa khu vực 333 - Thôn 1, xã Eađar, huyện Eakar, Đắk Lắk. Liên hệ: CN Mai. 0987236186

3. Cách thức tiếp nhận báo giá:

- Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Bộ phận văn thư - Bệnh viện đa khoa đa khoa khu vực 333 - Thôn 1, xã Eađar, huyện Eakar, Đắk Lắk

- Nhận qua email: bvdkkhuvuc333@gmail.com

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 7h ngày 24 tháng 5 năm 2025 đến trước 17h ngày 01 tháng 6 năm 2025.

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày ghi trên báo giá.

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

1. Nội dung chào giá: Gói thầu Thi công xây dựng; Hạng mục: Sửa chữa, chống thấm khu nhà 3 tầng – BVĐKKV333

2. Giá kế hoạch: 732.301.000đ (Bảy trăm ba mươi hai triệu, ba trăm lẻ một nghìn đồng).

3. Loại hợp đồng: Trọn gói

4. Thành phần hồ sơ:

- Bảng báo giá có đầy đủ thông tin đơn vị, thời gian hiệu lực báo giá, ký tên và đóng dấu chức danh.

- Hồ sơ năng lực, giấy phép hoạt động của đơn vị.

- Các hợp đồng tương tự đã thực hiện.

Bệnh viện đa khoa khu vực 333 rất mong nhận được báo giá và các tài liệu liên quan của quý Công ty/Đơn vị gồm 01 bản giấy hoặc 01 file PDF về địa chỉ email: bvdkkhuvuc333@gmail.com.

Trân trọng ./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Ban GD (để B/C)
- P. CNTT (đăng tải Website);
- Lưu: VT, TCKT



GIÁM ĐỐC

Nguyễn Thị Kim Thành

Số: 182/QĐ-BV

Ea Kar, ngày 22 tháng 05 năm 2025

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu

Công trình: Bệnh viện đa khoa khu vực 333

Hạng mục: Sửa chữa, chống thấm khu nhà 3 tầng – BVĐKKV333

GIÁM ĐỐC BỆNH VIỆN ĐA KHOA KHU VỰC 333

Căn cứ Luật Xây Dựng Số 50/2014/QH13 ngày 18 tháng 6 năm 2014; Luật số 62/2020/QH14 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 28 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023; Luật số 57/2024/QH15 ngày 29 tháng 11 năm 2024 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật quy hoạch, Luật đầu tư, Luật đầu tư theo phương thức đối tác công tư và Luật đấu thầu;

Căn cứ Nghị định số 24/2024/NĐ-CP, ngày 27/2/2024 của Chính Phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; Nghị định số 17/2025/NĐ-CP, ngày 6/2/2025 của Chính Phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật đấu thầu;

Căn cứ Thông tư số 22/2024/TT-BKHĐT ngày 17/11/2024 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc Hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 35/2023/NĐ-CP ngày 20/6/2023 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng

Căn cứ Nghị định số 175/2024/NĐ-CP ngày 30/12/2024 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật xây dựng về quản lý hoạt động xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 34/2022/QĐ-UBND ngày 14/9/2022 của UBND tỉnh Đắk Lắk về việc ban hành Quy định về thẩm quyền trong quản lý dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk;

Căn cứ Nghị quyết số 04/2018/NQ-HĐND, ngày 05/7/2018 của HĐND tỉnh Đắk Lắk, ban hành Quy định về phân cấp quản lý tài sản công thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Đắk Lắk;

Căn cứ Quyết định số 3560/QĐ-UBND ngày 20/12/2021 của UBND tỉnh Đắk Lắk về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bệnh viện Đa Khoa Khu Vực 333;

Căn cứ Quyết định số 1379/QĐ-SYT, ngày 30/12/2024 của Sở Y tế Đắk Lắk về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2025 cho các đơn vị trực thuộc Sở Y tế;

Căn cứ Quyết định số: 175/QĐ-BV, ngày 20/05/2025 của Bệnh viện đa khoa khu vực 333 về việc phê duyệt dự án: Bệnh viện đa khoa khu vực 333; Hạng mục: Sửa chữa, chống thấm khu nhà 3 tầng – BVĐKKV333;

Căn cứ Tờ trình số 405/TTr-BMT ngày 2 /5/2025 của Bên mời thầu Bệnh viện đa khoa khu vực 333 về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Công trình: Bệnh viện đa khoa khu vực 333; Hạng mục: Sửa chữa, chống thấm khu nhà 3 tầng – BVĐKKV333.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng công trình: Bệnh viện đa khoa khu vực 333; Hạng mục: Sửa chữa, chống thấm khu nhà 3 tầng – BVĐKKV333 với nội dung chi tiết tại phụ lục kèm theo.

Điều 2. Tổ chức thực hiện:

Bệnh viện đa khoa khu vực 333 (Bên mời thầu) có trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt, đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Bệnh viện đa khoa khu vực 333 (Bên mời thầu) và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3.
- Ban giám đốc (b/c)
- Lưu VT.



Nguyễn Thị Kim Thành



KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU DỰ ÁN: BỆNH VIỆN ĐA KHOA KHU VỰC 333; HẠNG MỤC: SỬA CHỮA, CHỐNG THẨM KHU NHÀ 3 TẦNG – BVĐKKV333

TEXAS
JAN 3 1963
KILAK

TT	Chủ đầu tư	Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu	Giá gói thầu	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tùy chọn mua thêm	Giám sát hoạt động đấu thầu
I		Phần công việc đã thực hiện		51.919.000	Nguồn kinh phí sự nghiệp của ngân sách tỉnh năm 2025								
1		Chi phí lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật	Lập BCKTKT	47.599.000									
2		Chi phí thẩm tra BVTC, dự toán	Thẩm tra BVTC, dự toán	4.320.000									
II	Bệnh viện đa khoa khu vực 333	Phần công việc chưa thực hiện không áp dụng được một trong các hình thức lựa chọn nhà thầu		4.771.000									
1		Chi phí thẩm tra phê duyệt quyết toán	Quyết toán hoàn thành công trình	4.771.000									
III		Phần công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu		780.309.000									
1		Thi công xây dựng	Thực hiện xây dựng công trình	732.301.000									
2		Tư vấn giám sát thi công xây dựng	Giám sát thi công xây dựng	24.056.000									
3		Tư vấn quản lý dự án	Quản lý dự án	23.366.000									
4		Bảo hiểm công trình	Bảo hiểm công trình	586.000									
IV		Tổng giá các gói thầu		836.999.000		Chỉ định thầu rút gọn		30 ngày	Quý II năm 2025	Trộn gói	150 ngày Theo tiến độ thực hiện dự án 150 ngày + 12 tháng	Không	Không đề xuất